
Kosztorys inwestorski ślepy – Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.   
Inwestor: Miasto Poznań - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań 

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

RIWANUS Ryszard Iwanus 61-131 Poznań ul. Zabrzańska 22/6 tel. 0-605512419        
2 

SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ŚLEPEGO 
 

Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa 

Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.   

 

Nazwa obiektu : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. 

Niepodległości 32, 61-714 Poznań 

 

 

 

 L.P                                         Spis  treści nr 

karty 

1. Strona tytułowa 

 

1 

2. Spis zawartości 

 

2 

3. Charakterystyka robót - opis techniczny.  

 

3 - 4 

4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 

 

5 

5. Kosztorys inwestorski wartościowy – wg programu Norma. 
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CHARAKTERYSTYKA - OPIS  TECHNICZNY 
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ŚLEPEGO DLA ZAKRESU  

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w 

Poznaniu – Etap I.   

 
Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa 

Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.   

 

Nazwa obiektu : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. 

Niepodległości 32, 61-714 Poznań 

 

 
1.Podstawa opracowania. 

 

 

    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego ślepego obejmującego wymianę stolarki 

okkienej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu są:       

◼ Inwentaryzacja budowlana 

◼ umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy Jednostką Projektującą, a 

Inwestorem – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 

32, 61-714 Poznań 

◼ Pomiary uzupełniające, 

◼ uzgodnienia funkcji i materiałów z inwestorem  

◼ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

nr 202/2004 ,poz.2072) 

◼ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126) 

◼ Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą. 

 

1. Stan projektowany. 

 

1.1.  Remont w pokoju nauczycielskim 

 
W istniejącym budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 przewidziano wymianę 

istniejącej stolarki okiennej  na okna PCV dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne z szybami 

bezpiecznymi od środka parametr U11, zgodnie z rysunkiem schematu. 

 

1.1.1. Roboty rozbiórkowe w pokoju nauczycielskim 

 

Projekt przewiduje całkowity demontaż istniejących ościeżnic drewnianych. Cały materiał z 

rozbiórki należy oddać do utylizacji. 
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1.1.2. Roboty budowlane – remontowe. 

 

W pokoju nauczycielskim przewidziano wymianę stolarki okiennej. Przewidziano wykucie z 

muru istniejących ościeżnic drewnianych, montaż nowych okien oraz wykonanie tynków, 

gładzi oraz malowanie farbami emulsyjnymi po montażu okien.  

Przewidziano okna PCV dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne z szybami bezpiecznymi od 

wewnątrz – Parametr U11, zgodnymi z rysunkiem schematu.  

 

Poznań, 3 lipiec 2020 r.  

 

Opracował :  mgr inż. Ryszard Iwanus 
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
 

Nazwa projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa 

Sportowego nr 2 w Poznaniu – Etap I.   

 

Nazwa obiektu : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. 

Niepodległości 32, 61-714 Poznań 

 

 
 Kosztorys inwestorski ślepy sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 

 

1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu 

dostosowanego do asortymentu robót. Ręcznie zostaną wykonane roboty w dużym zakresie.  

2. Montaż nowej stolarki okiennej obejmuje zakup oraz montaż wszystkich elementów 

wykończenia.  

3.Koszt materiałów wliczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 

4.Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD - I kw.2020 r. 

5.Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości średniej regionalnej. 

6. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR. 
 

 

 

 

Poznań, dnia 03.07.2020 r. 

 

 

 

 

 

Opracował : 

 

 

 

 

 

 


