SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC - A

Wymagania ogolne

wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wymianie sto-
larki okiennej w budynku Zespotu Szkét Mistrzostwa Sporto-
wego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 32, 61-714 Poznan
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych STWIORB jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymia-
nie stolarki okkiennej w budynku Zespotu Szkét Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al.
Niepodlegtosci 32, 61-714 Poznan

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne (STWIORB) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres objety STWiIORB
—  wymagania ogdlne,
—  roboty budowlane,
—  roboty rozbiérkowe.

1.3.1. STWIORB zostaly opracowane w uwzglednieniu obowigzujgcych norm ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem  przepiséw Prawa Budowlanego.

1.3.2. Wykaz STWiORB
Czes¢ A - Wymagania ogélne
Czesc¢ B - Roboty budowlane
1.4. Okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla Robét Inzynieryjno-
budowlanych cz. 1 Warunki Ogélne — FIDIC 1999.

1.4.1. Terminologia
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca cato$¢ wykonanych robét (bez
pokazywania stanu obiektoéw przed modernizacjg).

2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany odbioréw ro-
bot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, pro-
wadzony zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem wykonawczym do
Prawa budowlanego (nie dotyczy).

3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wy-
liczen i zestawien wykonanych robét. Wpisy w ksiedze obmiaréw pod-
legajg potwierdzeniu przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora
nadzoru).

4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbed-
ne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
$ci robot i materiatow.
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5. Operat kolaudacyjny - Zbiér dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowa-

nymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, dokumenty po-
twierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jako$¢ wykona-
nych robét,. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna be-

daca autorem dokumentaciji projektowe;j.

7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano pozwolenie

na budowe (nie dotyczy).

8. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjne-
go.

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbiér wymagan tech-

1.4.2.

1.5.

15.1.

nicznych zwigzanych z realizacjg obiektoéw, kontrolg i odbiorem po-
szczegoblnych elementéw robét.

Przyjete oznaczenia i skréty

e PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer
e BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer
e MTIGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
e FIDIC - Zbior Przepiséw Wydanych przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantow
¢ STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowla-
nych
e BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
e UE - Unia Europejska

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujgcych fundusz po-
mocowy . Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczace robét zostaty okreslone w
Warunkach Przetargu oraz we Wskazéwkach dla Oferentéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja-
kos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo podczas ich wykonywania oraz zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora. Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Wa-
runkéw Zamowienia Publicznego powotano sie na polskie normy lub specyfikacje to nalezy rozu-
mie¢, ze mogg byé one =zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym przez
odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jako$¢ materia-
téw, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w sposdb
istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania grun-
tem na cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.
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15.2.

15.3.

1.5.4.

15.5.

1.5.6.

1.5.7.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z Warunkami przetargu.

Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajgcego

Opracowanie projektowe zatgczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego
zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajgce opracowanie oferty. Wy-
konawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego.

Dokumenty powykonawcze
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprzez Inspektora:
e dokumentacje powykonawczg;

Obowiazki Wykonawcy i Inspektora

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogdlne i Warunki Szczegdlne Przetargu oraz
Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe.

Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia, zgody
pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie ochrony
srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkéd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robét
np. drég dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla wykona-
nia robot, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona oznakowa-
nia objazdéw, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu.

Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Obstuga geodezyjna i geologiczna.

Nie zachodzi potrzeba.
Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa bu-
dowlanego.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia zaplecza Wykonawcy po-
nosi optaty za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.)

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele zaplecza. Wyko-
nawca zafatwi sobie dodatkowy teren wkasnym staraniem i na wtasny koszt.

Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.
MATERIALY | URZADZENIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wy-
kazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wiasciwymi przepisami zgod-
nie z nastepujacymi rozporzgadzeniami:

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie syste-
moéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowla-
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nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113
poz.728),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

2.1. Materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajéw UE lub krajéw otrzymujacych fundusz pomocowy
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslonymi w STWIORB.

2.2. Materiaty uzyte zaréwno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce muszg odpowiada¢ wyma-
ganiom STWIORB. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie, ktérych Inspektor ocenia ja-
kosé. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce aprobate lub certyfikat przed wykona-
niem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami STWIORB, to takie materialy zostang usu-
niete, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatdw w sposéb zapewniajgcy
ich jakos¢ i przydatnos¢ do robdét.

Materiaty powinny byé sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrédet dostaw, z zachowa-
niem wymogow bezpieczenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

Szczegolne zasady obowigzujg dla skladowania i przechowania cementu, bituméw, materiatéw che-
micznych, paliw i innych materiatéw tatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwaé, a juz
dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

2.6. Materialy po demontazu i rozbiérce

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowac i segregowac na nadajgce sie do dalszego wykorzystania
i nie nadajgce sie do dalszej zabudowy. Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy, nalezy trak-
towac jako odpady i podda¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe proce-
som unieszkodliwiania. Posiadacz (wytworca) odpadow, ktéry jest Wykonawcg robodt, zobowigzany
jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postepowaé z odpadami
zgodnie z obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi.

Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe, transport oraz demontaz na cze$ci, segregacja
i utylizacja nalezg do Wykonawcy.

3. SPRZET

Dobdr sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Przetargu powinien gwarantowac jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udo-
wodni¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego przydatnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykony-
wania robét objetych przetargiem.

4. TRANSPORT
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Dobdr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innych
uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszac.

Transport materiatéw z rozbiérki i demontazu obcigza Wykonawce.
Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdbw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzy-
ska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich po-
jazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw szkdd, jesli
takie powstang. Réwniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez
Wykonawce, ulic i drég bedzie obowigzkiem Wykonawcy

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
STWIORB dla poszczegélnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych w przedmiar roboét i z poleceniami In-
spektora.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw ro-
bot wehodzacych w skfad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju roboét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badarn i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej urzadzeh w
postaci szkicéw oraz protokdtu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i za-
bezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,
- ksiegi obmiarow,
- dokumentéw laboratoryjnych,

- dokumentow zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony
Srodowiska) - pkt. 1.5.4,

- dokumentow pomiardow cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robét,

- program robét i harmonogram ptatnosci,

- protokoty z postepu robat,

- korespondencja dotyczgca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicz-
nie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy
zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
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5.1.2. Ksiega obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robot wpisywane sg w uktadzie asortymen-
towym zgodnie z STWIORB i przedmiarem robét. Wpisy muszag by¢ podpisane przez personel In-
zyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi sa: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poswiadczenia jakosci,
zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan muszg by¢ podpisane przez perso-
nel Wykonawcy i personel Zamawiajgcego.

5.1.4. Harmonogram robét i program ptatnosci powinien by¢ przygotowany i uaktualniany zgodnie z
Umowa.

5.1.5. Raporty z Postepu Robét powinny podsumowywaé postep robét na budowie i zawiera¢ fotografie
ilustrujgce ten postep —(na polecenie Zamawiajgcego)..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.
6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikow badan.
Recepture przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robét z projektem i wymaganiami STWIiORB.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowia-
zujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. Doku-
menty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robdt. Sporzgdza sie je w dwdch
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

6.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora za nie-
wiarygodne, to moze on zazagda¢ powtérzenia badan w niezaleznym laboratorium. Jezeli wyniki sie
potwierdzg i spetnia wymagania STWIORB, to koszty tych badan ponosi Inspektor. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt jest obmiarem netto. Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo-
$ci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw robo6t dokonuje sie zgodnie z Warun-
kami Umowy.

Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robot oraz dodatkowe. Roboty sg podane w jed-
nostkach wedlug STWIORB. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2.  Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksie-
dze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi
wartosciami w Przedmiarze robét dla okreslenia réznic (wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie
z Warunkami Przetargu).
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8.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.2.
8.2.1.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét nalezy dokonywac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac SST.

Rodzaje odbioréw
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to finalna ocena iloéci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg
lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdét, stanowigcych zakonczony, odrebny element kon-
strukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

Odbior koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzgcych w zakres zadania budowlane-
go.
Odbiér pogwarancyjny
Dokonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.
Dokumenty do odbioru roboét
Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumen-
ty:
- dokumentacje projektowg i STWIORB,
- dziennik budowy, ksiege obmiaru,
- operat kolaudacyjny, w tym:
* receptury i ustalenia technologiczne,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,
* wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobdw,
* wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
* sprawozdanie techniczne,
* dokumentacje powykonawcza,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze:

8.2.2.

- 1 kpl. dla Zamawiajgcego (poprzez Inspektora),

- po 1 egz. dla kazdego Uzytkownika (w tym réwniez dla jednostek zarzadzajgcych obiektem
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na budo-
we oraz zgode Inspektora na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
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- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacijg projektowg i STWIORB sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laborato-
rium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspek-
torowi kompletny operat kolaudacyjny i koncowa kalkulacje kosztéw.

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakohczenia roboét i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego
potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia robét. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na
podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Umowy.
9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru robét.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w STWIORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projekto-
wej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepiséw naleza:
e ustawa Prawo budowlane

¢ Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegoétowego zakre-
suiiformy projektu budowlanego

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metody i podstawy
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych, oraz cen czynnikéw produk-
cji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu

e ustawa Prawo ochrony $rodowiska

e ustawa o odpadach
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